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Predmet:  POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA SANACIJU OD POTRESNOG 

DJELOVANJA NA PODRUČNOJ ŠKOLI ŠANDROVAC 
 

Poštovani,  

Ovim putem pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za izvođenje radova na sanaciji od potresnog 

djelovanja na Područnoj školi Šandrovac, na adresi Bjelovarska 2, 43227 Šandrovac,  k.č.br. 1381, k.o. 

Šandrovac, a prema odredbama i uvjetima opisanim u nastavku. 

Ovaj postupak nabave provodi se sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe/radova/usluga 

(KLASA: 003-06/01-17; URBROJ: 2103-43-01/17-10-2) od 3. svibnja 2017. godine. 

PODACI O NARUČITELJU 

Naziv: Osnovna škola Veliko Trojstvo 

Sjedište i adresa: Braće Radića 49, 43226 Veliko Trojstvo 

OIB: 01290694683 

Telefon: +385 43 885 006 

Telefaks: +385 43 885 905 

Internet adresa: http://os-veliko-trojstvo.skole.hr/  

Elektronička pošta:  ured@os-veliko-trojstvo.skole.hr  

PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA 

Osoba za kontakt: Ante Amižić, tajnik škole 

Adresa elektroničke pošte: ured@os-veliko-trojstvo.skole.hr  

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 11/21 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 125.000,00 kuna bez PDV-a 
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OPIS PREDMETA NABAVE 

Predmet nabave su radovi na sanaciji od potresnog djelovanja na Područnoj školi Šandrovac, na adresi 

Bjelovarska 2, 43227 Šandrovac,  k.č.br. 1381, k.o. Šandrovac. 

Radovi će se izvodit temeljem sljedeće projektne dokumentacije: 

PROJEKT SANACIJE OŠTEĆENJA KONSTRUKCIJE NAKON POTRESA (IZVJEŠĆE O 

PREGLEDU – OCJENA STANJA POSTOJEĆE KONSTRUKCIJE NAKON POTRESA) izrađen po 

HM INŽENJERING d.o.o., Donje Križevčine 102, 48 260 Križevci, projektant – konstrukter: Mladen 

Hermanović, dipl.ing.građ. 

INTERNETSKA ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE PREUZETI PROJEKTNO-TEHNIČKA 

DOKUMENTACIJA: http://os-veliko-trojstvo.skole.hr/  

NORME: Za slučaj da su u projektnoj dokumentaciji i Troškovniku navedena tehnička pravila koja 

opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi, naručitelj 

ističe da ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s tim normama ili jednakovrijednim 

normama. Stoga je za svaku navedenu normu navedenu po dotičnom normizacijskom sustavu 

dozvoljeno nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, 

europske ili međunarodne nomenklature.  

JEDNAKOVRIJEDNOST: Ako se u ovoj dokumentaciji možebitno traži ili navodi proizvoditelj, 

marka, patent, tip ili određeno podrijetlo dozvoljeno je ponuditi jednakovrijedno traženom ili 

navedenom. Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedno potrebno je uz ponudu dostaviti tehničku 

dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena 

jednakovrijednosti (tehnička dokumentacija proizvoditelja, ispitni izvještaji priznatog tijela, atesti, 

norme, certifikati, sukladnosti, podatak o internetskoj stranici proizvoditelja ponuđenog proizvoda na 

kojoj je dostupan dokument npr. specifikacija ili certifikat i sl.)  

SADRŽAJ PONUDE 

Ponuda treba sadržavati: 

1. Popunjen obrazac Ponudbenog lista (Prilog I.) potpisan od strane ovlaštene osobe za zastupanje 

Ponuditelja te pečatiran 

2. Popunjen Troškovnik (Prilog II.) potpisan od strane ovlaštene osobe za zastupanje Ponuditelja te 

pečatiran 

3. Dokaze o jednakovrijednosti (ako je primjenjivo) 

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE - datum i vrijeme: 27.09.2021. do 12:00 sati, dokumentacija 

ponude se podnosi elektronički putem elektroničke pošte: ured@os-veliko-trojstvo.skole.hr ili na adresu 

naručitelja: Braće Radića 49, 43226 Veliko Trojstvo 

ROK VALJANOSTI PONUDE: Rok valjanosti ponude je 60 dana od zadnjeg dana roka za dostavu 

ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude. 

VALUTA U KOJOJ TREBA BITI IZRAŽENA CIJENA: Cijena ponude izražava se u kunama. 

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: Najniža cijena. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako 

rangirane prema zadanom kriteriju,  naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 

http://os-veliko-trojstvo.skole.hr/
mailto:ured@os-veliko-trojstvo.skole.hr
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JEZIK NA KOJEM SE SASTAVLJA PONUDA: Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i 

latiničnom pismu 

ROK POČETKA I ZAVRŠETKA IZVOĐENJA RADOVA: Uvođenje u posao se planira u roku od 

30 dana od dana obostranog potpisa ugovora. Rok završetka radova je 2 mjeseca od dana uvođenja u 

posao.  

NAČIN IZVRŠENJA: Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Zakonu o poslovima i 

djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) te ostalim povezanim 

propisima koji uređuju građenje. 

ROK I UVJETI PLAĆANJA: Naručitelj će plaćanja vršiti na temelju privremenih mjesečnih i 

okončane situacije u roku od 30 dana od dana ovjere situacije. Situaciju ovjerava nadzorni inženjer i 

ovlaštena osoba Naručitelja. Privremenu situaciju i okončanu situaciju nadzorni inženjer je dužan 

pregledati i ovjeriti u roku od 10 dana od primitka i nakon ovjere odmah je dostaviti Naručitelju. 

Nadzorni inženjer ovjerava situaciju na način da na istoj navodi datum ovjere i to potvrdi svojim 

potpisom. Cijena izvedenih radova obračunat će se prema stvarno izvedenim količinama radova 

evidentiranim u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz Ugovornog troškovnika za pojedinačne 

vrste radova. Odabrani ponuditelj nema pravo na plaćanje predujma. 

 

SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA: S odabranim gospodarskim subjektom sklopit će se 

ugovor (Prilog III.) najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o odabiru svim 

ponuditeljima. Ugovor sklopljen u postupku jednostavne nabave mora se izvršavati u skladu s uvjetima 

iz poziva na dostavu ponude te odabranom ponudom.  

JAMSTVA: Odabrani  gospodarski  subjekt  dužan je u roku od 15 kalendarskih dana od sklapanja 

Ugovora dostaviti Naručitelju bjanko zadužnicu u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez 

PDV-a, solemniziranu kod  javnog bilježnika, kao instrument garancije za uredno izvršenje ugovora i 

otklanjanje eventualnih nedostataka u garantnom roku od 2 godine od dana okončane situacije. 

PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA 

Prilog I. – Ponudbeni list 

Prilog II. – Troškovnik 

Prilog III. – Prijedlog ugovora 
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PRILOG III. - PRIJEDLOG UGOVORA  

 

Osnovna škola Veliko Trojstvo, Braće Radića 49, 43226 Veliko Trojstvo, OIB:01290694683, koju 

zastupa ravnateljica Sanja Vranješević (u daljnjem tekstu: Naručitelj) 

i 

_______________________________________________________(u daljnjem tekstu: Ugovaratelj) 

dana ____________ sklapaju sljedeći:  

 

UGOVOR O NABAVI RADOVA 

SANACIJA OD POTRESNOG DJELOVANJA NA PODRUČNOJ ŠKOLI ŠANDROVAC 

1. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako slijedi: 

a) ovim Ugovorom uređuju se međusobni odnosi ugovornih strana u svezi s radovima na sanaciji 

od potresnog djelovanja na Područnoj školi Šandrovac, na adresi Bjelovarska 2, 43227 Šandrovac,  

k.č.br. 1381, k.o. Šandrovac  

b)  da ovaj Ugovor predstavlja ugovor o građenju u smislu Zakona o obveznim odnosima te da se 

na materiju koja se uređuje ovim Ugovorom primjenjuju slijedeći propisi:  

- Zakon o obveznim odnosima (NN broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 - dalje: ZOO)   

- Zakon o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)   

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15, 118/18, 

110/19)   

- Zakon o građevnim proizvodima (NN, broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)   

- Zakon o zaštiti na radu (NN broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)   

- drugi zakonski i podzakonski propisi kojima je uređena materija građenja, a koji su na snazi u 

trenutku sklapanja ovog Ugovora 

c)  da se na odnose između istih neće primjenjivati Posebne uzance o građenju, tako da je u cijelosti 

isključena primjena navedenih uzanci.  

 

Članak 2. 

(1) Ugovorne strane imenuju svoje predstavnike u provedbi ovog Ugovora u roku od 10 dana od 

dana potpisivanja ovog ugovora, a koji će obavljati komunikaciju između ugovornih strana 

donošenjem odluka o imenovanju predstavnika svake ugovorne strane. 
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(2) Ugovorne strane se obvezuju da će se međusobno pravovremeno informirati o svim činjenicama 

koje su bitne za izvršavanje ovog Ugovora.  

(3) U slučaju da bude potrebno mijenjati predstavnika ugovornih strana, ona ugovorna strana koja 

bude mijenjala predstavnika istu će napraviti u najkraćem mogućem roku. Mijenjanje 

predstavnika se obavlja odlukom ugovorne strane koja mijenja predstavnika koja mora 

sadržavati sve podatke o predstavniku nužne za nastavak uspješne komunikacije između 

ugovornih stranaka.  

 

2. PREDMET UGOVORA  

Članak 3. 

(1) Naručitelj ustupa, a Ugovaratelj preuzima radove sanacije od potresnog djelovanja na Područnoj 

školi Šandrovac, na adresi Bjelovarska 2, 43227 Šandrovac,  k.č.br. 1381, k.o. Šandrovac  (u 

daljnjem tekstu: Građevina) u skladu sa: 

- PROJEKTOM SANACIJE OŠTEĆENJA KONSTRUKCIJE NAKON POTRESA 

(IZVJEŠĆE O PREGLEDU – OCJENA STANJA POSTOJEĆE KONSTRUKCIJE 

NAKON POTRESA) izrađen po HM INŽENJERING d.o.o., Donje Križevčine 102, 48 260 

Križevci, projektant – konstrukter: Mladen Hermanović, dipl.ing.građ. 

- Ponudbenim listom/Troškovnikom.  

 

Članak 4. 

(1) Ugovaratelj potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, 

da je upoznat s lokacijom te da je proučio dokumentaciju za izvođenje radova. 

(2) Utvrđuje se da Ugovaratelj neće imati pravo na naknadnu izmjenu odredbi ovoga Ugovora s 

osnova nepoznavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka. 

 

Članak 5. 

(1) Ugovaratelj izjavljuje i potvrđuje da je prije davanja svoje ponude: 

a) detaljno proučio projektnu dokumentaciju iz članka 3. stavka 1. ovog Ugovora te da je u 

potpunosti  upoznao namjenu i tehničku složenost radova koji su predmet ovog Ugovora, tako 

da s time u svezi nije uočio nikakve nedostatke te nema potrebe ni za kakvim dodatnim 

objašnjenjima; 

b) upoznao se sa: 

- mjestom građenja i okolicom,  

- postojećom prilaznom cestom i ostalim prometnicama,  

- lokalnim prilikama relevantnim za izvođenje radova koji su predmet ovoga Ugovora,  
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- okolnostima koje su od utjecaja za izvođenje i organizaciju izvođenja radova, npr. način i 

troškovi opskrbe i potrošnje električne energije te vode, troškovi čišćenja prometnica i svih 

ostalih površina korištenih tijekom obavljanja radova, doprema, uklanjanje i otprema pomoćnih 

skela ili pomoćnih konstrukcija, itd.,  

- postojećim izvorima za opskrbu materijalom,  

- svime što se tiče plaćanja taksi, poreza i ostalih davanja koja su propisana zakonom i drugim 

propisima, troškovima osiguranja mjesta izvođenja radova i radnika,  

- svim drugim potrebnim podacima koji utječu na izvođenje radova, a koji nisu eventualno 

spomenuti u ovom stavku. 

(2) Ugovaratelj izjavljuje i potvrđuje da ispunjava sve propisane uvjete za izvođenje radova  koji 

su predmet ovog Ugovora te da u tome smislu ima sva potrebna odobrenja i dozvole izdane od 

strane nadležnih tijela. Ugovaratelj nadalje izjavljuje da posjeduje materijalne, kadrovske, 

organizacijske i sve druge resurse potrebne za uredno ispunjenje predmeta ovog Ugovora. 

 

3. UGOVORENA CIJENA  

Članak 6. 

(1)  Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu svih ugovorenih radova u iznosu od 

______________ kuna. Porez na dodanu vrijednost iznosi    _______________ kuna. 

(2) Ukupna cijena svih ugovorenih radova s porezom na dodanu vrijednost iznosi ______________ 

kuna. 

 

4. ROK ZAVRŠETKA RADOVA I UGOVORNA KAZNA ZA ZAKAŠNJENJE 

 

Članak 7. 

(1) Rok završetka radova je 2 mjeseca od dana uvođenja u posao. Uvođenje u posao se planira u 

roku od 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora.  

(2) Pod završetkom izvođenja radova smatra se dan kada je Ugovaratelj završio sve ugovorene 

radove, da je to evidentirano u građevinskom dnevniku, a što ovjerava nadzorni inženjer. 

Ugovaratelj je u obvezi dinamiku izvršavanja radova uskladiti sa zahtjevima i mogućnostima 

Naručitelja. 

(3) Ukoliko to zahtjeva dinamika građenja, po nalogu glavnog nadzornog inženjera ili zahtjeva 

Naručitelja, Ugovaratelj je obvezan organizirati rad i u produženoj smjeni, dvije smjene ili 

neradnim danom. 
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Članak 8. 

(1) U slučaju zakašnjenja sa završetkom radova Ugovaratelj je obvezan platiti Naručitelju ugovornu 

kaznu koja iznosi 1 ‰ (jedan promil) od Cijene radova za svaki dan zakašnjenja. Ukupni iznos 

ugovorne kazne ne može biti veći od 10% (deset posto) Cijene. 

(2) Naručitelj može iznos dospjele ugovorne kazne odbiti od isplata koje duguje Ugovaratelju za 

obavljene radove koji su predmet ovog Ugovora. 

 

5. OBRAČUN  I UVJETI PLAĆANJA 

Članak 9. 

(1) Ugovaratelj nema pravo na plaćanje predujma. 

(2)  Naručitelj će obračun izvedenih radova vršiti na osnovu stvarno izvedenih radova utvrđenih 

građevinskom knjigom i prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika ovjerenih od 

strane nadzornog inženjera. 

(3) Naručitelj  će plaćanje vršiti temeljem privremenih mjesečnih i okončane situacije u roku od 30 

dana od dana ovjere situacije, odnosno okončanog obračuna i primopredaje radova.  

(4) Situaciju ovjerava nadzorni inženjer i ovlaštena osoba Naručitelja. 

(5) Privremenu situaciju i okončanu situaciju nadzorni inženjer je dužan pregledati i ovjeriti u roku 

od 10 dana od primitka i nakon ovjere odmah je dostaviti Naručitelju. Nadzorni inženjer 

ovjerava situaciju na način da na istoj navodi datum ovjere i to potvrdi svojim potpisom.  

(6) Ugovaratelj će privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju za radove u 4 (slovima: četiri) 

primjerka od kojih nakon ovjere 2 (slovima: dva) primjerka ostaju Naručitelju, a po 1 (slovima: 

jedan) primjerak se dostavlja Ugovaratelju i nadzornom inženjeru. 

(7) Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporeni 

dio, a koji je ovjeren od strane nadzornog inženjera, dužan platiti u naprijed navedenom roku. 

(8) Sukladno članku 6. stavak 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 

94/2018) koji je stupio na snagu 01.12.2018. godine, Naručitelji su obvezni zaprimati, obrađivati 

te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.  

 

6.  NADZOR NAD IZVOĐENJEM UGOVORENIH RADOVA 

Članak 10. 

(1) Ugovaratelj je obvezan omogućiti stalan nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova prema 

Projektu sanacije i troškovniku, a posebno nadzor nad količinom i kvalitetom upotrijebljenog 

materijala, ugrađene opreme i uređaja pri izvođenju ugovorenih radova. 

(2) U izvršenju nadzora Naručitelj je putem nadzornog tijela ovlašten kontrolirati izvođenje radova 

i dinamiku izvođenja radova, zahtijevati dodatna ispitivanja materijala, kontrolirati ispravnost 

realizacije radova prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, kontrolirati privremene i okončane 
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situacije, ovjeravati i potpisivati građevinski dnevnik, odobravati analizu cijena za neugovorene 

radove. 

(3) Za sav dobavljeni i ugrađeni materijal i opremu, Ugovaratelj je dužan prije ugradnje Naručitelju 

putem nadzora predočiti atestnu dokumentaciju o kvaliteti materijala sukladno zahtjevima iz 

projektne dokumentacije te Ugovaratelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke 

i ugradnju svih ugrađenih elemenata. 

 

7. OBVEZE UGOVARATELJA 

Članak 11. 

(1) Ugovaratelj je prije sklapanja Ugovora za sve pravne osobe iz ponude koje će izvoditi 

radove/poslove dostavio dokaze kojima se potvrđuje da imaju sve potrebne dozvole i ovlaštenja 

sukladno nacionalnim propisima Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti građenja (za 

pravnu osobu ili fizičku osobu obrtnika) i poslove inženjera gradilišta / voditelja radova. 

Referentni nacionalni propis u Republici Hrvatskoj je Zakon o poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, NN 118/18 i NN 110/19). Ugovaratelj je obvezan 

postupati sukladno čl. 25b. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i 

djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Naručitelju dostaviti dokaze kojima se dokazuju 

uvjeti iz čl. 25b. st. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje. Dokazi iz ovog stavka prilažu se Ugovoru kao njegov sastavni 

dio. 

(2) Ugovaratelj je obvezan, u roku od 15 kalendarskih dana od sklapanja ovog Ugovora dostaviti 

Naručitelju bjanko zadužnicu u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a, 

solemniziranu kod  javnog bilježnika, kao instrument garancije za uredno izvršenje ugovora i 

otklanjanje eventualnih nedostataka u garantnom roku od 2 godine od dana okončane situacije. 

(3) Ugovaratelj je obvezan u roku od 15 kalendarskih dana od sklapanja ovog Ugovora dostaviti 

terminski plan, ovjeren od strane Ugovaratelja, u svrhu vremenskog i financijskog praćenja 

izvršenja predmeta ovog Ugovora, i to po mjesecima počevši od uvođenja u posao pa do 

primopredaje Građevine (u daljnjem tekstu: Terminski plan), sa prikazanim svim fazama radova 

i svim grupama radova, a koji će se priložiti ovom Ugovoru kao njegov prilog te će činiti 

sastavni dio ovog Ugovora 

Članak 12. 

(1) Ugovaratelj je obvezan odazvati se na poziv Naručitelja kako bi ga isti uveo u posao te započeti 

s radovima na energetskoj obnovi Građevine odmah po uvođenju u posao. Pod uvođenjem u 

posao smatra se ispunjenje obveza bez kojih započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno 

nije dopušteno. Uvođenje u posao konstatira se upisom u građevinski dnevnik, a planira se u 

roku od 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora. 

Članak 13. 

(1) Ugovaratelj se obvezuje da će prilikom izvođenja radova pravovremeno poduzimati sve mjere 

radi zaštite sigurnosti objekata, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa i 
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okoline prema važećim propisima te da će naknaditi svaku štetu trećim osobama koja nastane 

izvođenjem radova koji su predmet ovoga Ugovora, a njegovom krivnjom. 

(2) Ugovaratelj je obvezan osigurati gradilište, policom osiguranja vinkuliranom na ime 

Naručitelja, za vrijeme izvođenja radova, a koje pokriva bilo kakvu štetu. 

 

Članak 14. 

(1) Ugovaratelj je obvezan osigurati propisanu prometnu signalizaciju i ogradu gradilišnog prostora 

sukladno uvjetima izvođenja radova, pribaviti sve potrebne suglasnosti nadležnih službi, kao i 

sve ostalo potrebno za predmetne radove. 

Članak 15. 

(1) Ugovaratelj se obvezuje na gradilištu ažurno voditi gradilišnu tehničku i obračunsku 

dokumentaciju i to sukladno važećim propisima. 

(2) Ugovaratelj se obvezuje ugovorene radove obaviti u svemu prema važećim zakonima, 

propisima, normama i prema obvezatnim standardima, nalozima i uputama glavnog nadzornog 

inženjera, stručno i u skladu s pravilima struke. 

(3) Ugovaratelj se obvezuje ugovorene radove i opremanje izvesti kvalitetno, u ugovorenom roku i 

na ugovoreni način u svemu prema opisu, opsegu, vrsti, količini i jediničnim cijenama iz 

troškovnika koji je sastavni dio ovoga Ugovora. 

(4)  Ugovaratelj se obvezuje po izvršenim radovima ukloniti sa gradilišta i privremene deponije 

preostali materijal, opremu, sredstva za rad i drugo te očistiti gradilište od građevinskog i drugog 

otpada. 

(5)  Ugovaratelj je dužan postupati sukladno čl. 54. Zakona o gradnji. 

(6) Ugovaratelj imenuje voditelje radova, odnosno inženjere gradilišta u svojstvu odgovornih osoba 

koje vode pojedine radove, a Naručitelj glavnog inženjera gradilišta, u svojstvu osobe koja je 

odgovorna za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova te koja ujedno koordinira primjenu 

propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.  

 

8. OBVEZE NARUČITELJA 

 

Članak 16. 

(1) Naručitelj se obvezuje uvesti Ugovaratelja u posao u roku od 30 dana od dana obostranog 

potpisa ovog Ugovora, i to na način da će Naručitelj u tom roku predati Ugovaratelju: 

a) projektnu dokumentaciju 

b) kopiju prijave početka građenja predane nadležnom tijelu 

c) odluku o imenovanju glavnog nadzornog inženjera. 
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(2) Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 3 (tri) dana prije 

uvođenja u posao obavijestiti Ugovaratelja. Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik 

i vodi se građevinska knjiga. Uvođenjem Ugovaratelja u posao ugovorne strane konstatira se 

upisom u građevinski dnevnik. 

 

Članak 17. 

(1) Stalni stručni nadzor nad tijekom izvođenja ugovorenih radova vršit će Naručitelj putem 

imenovane ovlaštene osobe – glavnog nadzornog inženjera te nadzornih inženjera. 

(2) O imenovanju glavnog nadzornog inženjera/nadzornih inženjera Naručitelj je dužan pisanim 

putem izvijestiti Ugovaratelja i nadležna tijela. 

(3) Naručitelj će osigurati sudjelovanje svoga predstavnika na koordinacijskim sastancima za cijelo 

vrijeme izvođenja ugovorenih radova. 

(4) Naručitelj se obvezuje po završetku izvođenja ugovorenih radova preuzeti izvedene radove. 

 

9. IZMJENE I DOPUNE UGOVORA 

 

Članak 18. 

(1) Izmjene i dopune ugovora regulirat će se dodatkom ugovora uz prethodno pribavljenu 

suglasnost glavnog nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja. 

(2) Ovaj Ugovor može se izmijeniti zbog produženja roka izvođenja radova: 

- uslijed djelovanja više sile koje onemogućavaju obavljanje radova,  

- zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje onemogućavaju izvođenje pojedinih vrsta radova, 

što se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova ovjerenih po 

glavnom nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku (navedeno će se priznati samo ukoliko 

je Ugovaratelj na gradilištu osigurao prisutnost radnika i dostupnost materijala),  

- zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadležnih tijela državne ili lokalne vlasti, a za koje ne 

odgovara Ugovaratelj,  

- zbog naknadnih izmjena u tehničkoj dokumentaciji zbog koje ne odgovara Ugovaratelj,  

- zbog otežanih uvjeta rada koji se objektivno nisu mogli predvidjeti, ostalih razloga za koje ne 

odgovara Ugovaratelj,  

- kao i u slučaju produženja roka sporazumno sa Naručiteljem. Ove činjenice moraju biti 

evidentirane u građevinskom dnevniku i potvrđene od nadzornog inženjera. 

(3) Izmjene Ugovora koje ne budu sastavljene u pisanom obliku neće proizvoditi nikakav pravni 

učinak. Također, upisi u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu koji nisu u skladu s ovim 
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Ugovorom, propisima, ovlaštenjima sudionika u gradnji i predstavnicima ugovornih strana ne 

stvaraju obveze za ugovorne strane. 

 

10. DODATNI NEUGOVORNI RADOVI I OBRAČUN  

Članak 19. 

(1) Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem neugovorenih, dodatnih, nepredviđenih radova, koji 

bi bili neophodni za potpuni dovršetak izgradnje građevine, ugovorne stranke su suglasne da će 

se isti izvoditi samo uz prethodno pismeno odobrenje Naručitelja i nadzornog inženjera, 

sukladno uvjetima i obračunu istih prema sklopljenom dodatku ovom Ugovoru. 

 

11. ZAVRŠETAK RADOVA, PRIMOPREDAJA I OKONČANI OBRAČUN 

Članak 20. 

(1) Pod završetkom izvođenja radova smatra se dan kada je Ugovaratelj završio sve ugovorene 

radove, uz uvjet da je izdao Naručitelju pismenu potvrdu o završenim radovima te da je 

navedeno evidentirano u građevinskom dnevniku koji ovjerava nadzorni inženjer. Ugovaratelj 

je u obvezi dinamiku izvršavanja radova uskladiti sa zahtjevima i mogućnostima Naručitelja. 

(2) Ispunjavanje svih ugovornih obveza podrazumijeva uspješno obavljenu primopredaju radova i 

opreme u skladu sa Ugovorom, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o gradnji te ostalim 

pozitivnim propisima. 

(3) Ugovorne strane suglasne su da će primopredaju izvedenih radova izvršiti u roku od 15 

(slovima: petnaest) dana od dana završetka radova. 

(4) Prije primopredaje radova iz stavka 1. ovog članka, a po završetku svih radova, Ugovaratelj se 

obvezuje s Naručiteljem obaviti pregled izvedenih radova i to s ovlaštenim predstavnikom 

Naručitelja i glavnim nadzornim inženjerom, pri čemu se sastavlja Zapisnik o pregledu, u kojem 

se evidentiraju svi uočeni nedostaci. Zapisnik o pregledu je sastavni dio Zapisnika o 

primopredaji. 

(5) Ukoliko se Zapisnikom o pregledu utvrde nedostaci, Ugovaratelj je dužan otkloniti nedostatke 

u primjerenom roku koji se definira navedenim Zapisnikom. Ugovaratelj će po otklanjanju 

nedostataka Naručitelju dostaviti izvješće o izvedenim radovima. 

Članak 21. 

(1) Ugovaratelj je dužan okončani obračun radova sastaviti i dostaviti ga Naručitelju najkasnije do 

dana primopredaje radova. 

(2) Naručitelj će utvrditi ispravnost okončanog obračuna.   

 

12. RASKID UGOVORA I PRAVNE POSLJEDICE RASKIDA 

Članak 22. 



 

 

Naručitelj: Osnovna škola Veliko Trojstvo 

Predmet nabave: Sanacija od potresnog djelovanja na Područnoj školi Šandrovac  

Evidencijski broj nabave: 11/21 

 

(1) U slučaju da se Ugovaratelj ne pridržava odredbi ovoga Ugovora, ne započne radove u 

ugovorenom roku ili ako radovi ne napreduju kako je prema ovom Ugovoru utvrđeno, kao i u 

slučaju da Ugovaratelj ne obavlja radove kvalitetno i u skladu s pravilima struke, Naručitelj 

zadržava pravo raskida ovoga Ugovora i naplate bjanko zadužnice. 

Članak 23. 

 (1) Naručitelj ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u slijedećim slučajevima: 

- ako Ugovaratelj i nakon opomene i naknadnog primjerenog roka ne ispuni neku svoju obvezu 

iz ovog Ugovora, s time da se to osobito (ali ne isključivo) odnosi na slučaj da Ugovaratelj kasni 

s izvođenjem radova više od 30 dana u odnosu na Terminski plan;  

- ako Ugovaratelju prijeti ili je pokrenut stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe; 

 

13. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 24. 

(1) Ugovorne strane utvrđuju da za sve što nije regulirano ovim Ugovorom važe odredbe ZOO. 

(2) Sve sporove koji bi proizišli iz ovoga Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno.  

(3)  Ukoliko se sporazum ne postigne, nadležan je stvarno nadležni sud u Bjelovaru. 

(4) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa istoga od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih 

stranaka. 

(5) Ovaj Ugovor je sklopljen u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna 

stranka zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka. 
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